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รหัส นม. ช่ือสายทาง  (บริเวณเส้นกลางบ้าน) บ้านสะพานด า หมู่ที่ 17

สถานที่ตัง้   ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 0.226             กม.

ล ำดบัที่ รำยกำร จ ำนวน หนว่ย
 รำคำวสัด ุ- 

คำ่แรงงำน

 จ ำนวนเงิน  

   (บำท)
หมำยเหตุ

ก.งานทาง

1 งานดนิคันทาง

 - งำนกรุยทำงถำงป่ำ 1,243              ตร.ม. 1.21              1,504.03          

 - งำนปรับเกลี่ยแตง่และบดอดัคนัทำงเดมิ -                     ตร.ม. -                -                  

 - งำน  Benching -                     ลบ.ม -                -                  

2 งานดนิตดั -                  

3 งานดนิถม -                  

4 งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร -                  

 - งำนขดุรือ้ (Scarify) พืน้ทำงและไหลท่ำงเดมิบดอดัแนน่ 316                 ตร.ม. 8.32              2,629.12          

 - งำน  Pavement  In-Place  Recycling -                     ตร.ม. -                -                  

 - งำนชัน้พืน้ทำง (หนิคลกุ) 306                 ลบ.ม 392.48           119,992.91       

 - งำน Prime Coat (บนพืน้ทำงหนิคลกุ) 1,396              ตร.ม. 30.23             42,201.08         

 - งำน Prime Coat (บนพืน้ทำงผสมวสัดอ่ืุน) -                     ตร.ม. -                -                  บนวสัดผุสม
 - งำน Tack Coat -                     ตร.ม. -                -                  

- งำนผิวจรำจรลำดยำงแบบ Asphaltic Concrete 1,396              ตร.ม. 280.46           391,522.16        
- งำนไหลท่ำงแบบ Asphaltic Concrete ตร.ม. -                -                  

5 งานอาคารระบายน า้

5.1 งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.

 - ขนำด      0.40 ม. -                     ทอ่น -                -                  

 - ขนำด      0.60 ม. -                     ทอ่น -                -                  

 - ขนำด      0.80 ม. 208                 ทอ่น 1,740.00         361,920.00       

 - ขนำด      1.00 ม. -                     ทอ่น -                -                  

 - ขนำด      1.20 ม. -                     ทอ่น -                -                  

5.2 งานก าแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)

5.3 รำงระบำยน ำ้และบอ่รับน ำ้  คสล. -                     เมตร -                -                  

5.4 บอ่พกั คสล. 22                  บอ่ 8,800.00         193,600.00       รวมฝำตะแกรงเหล็ก

6 งานตดิตัง้เคร่ืองหมายจราจร

7 งานปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจร

8  งานป้ายจราจร 

9  งานเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ

รวมค่างานต้นทุนงานทาง 1,111,865.27     

ผู้ประมาณการ นายช่างโยธา 

(นายกิตติพงศ์  รุ่งพิมาย)

...............................................


