
แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ กองชา่ง อบต.ปากชอ่ง องค์การบริหารสว่นต าบลปากชอ่ง

กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ซอ่มแซมถนนลาดยางผิว AC

สถานที่ก่อสร้าง เส้นกลางบ้าน บ้านหนองกะโตวา หมูท่ี่10  อ าเภอปากชอ่ง  จงัหวดันครราชสมีา

เจ้าของงาน กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย     ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบ   ปร.4 จ ำนวน 3   แผน่ ตำมแบบเลขที่ งบปีข้อ4 หน้ำ48.   /2559

ประมาณราคา เม่ือวนัที่

ล าดบัที่ รวมคา่งานต้นทนุ Factor  F รวมคา่กอ่สร้าง

1 276,919.08        1.3365         370,087.43             Factor F พืน้ทีป่กติ

2   - เงินลว่งหน้าจา่ย  0.0%

  - ดอกเบีย้เงินกู้     7.0%

  - เงินประกนัผลงานหกั 0.0%

  - เงินภาษีมลูคา่เพ่ิม 7.0%

  รวมเป็นคา่กอ่สร้าง 370,087.43           

สรุป   คดิเป็นเงินคา่กอ่สร้างประมาณ 370,000.00           

ตวัอกัษร (สามแสนเจด็หม่ืนบาทถ้วน)

0.134 2,761,194 บาท

คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ตรวจสอบเเล้ว

ราคาทางหลวงชนบท จงัหวดันครราชสมีา

ราคากรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั

ประมาณราคา……………………………………………..

                                           (นายกิตตพิงศ์   รุ่งพิมาย)

                              (ลงช่ือ) ...............................................กรรมการฯ

                                    ( นายชชัวาล   พทุธไธสง )

                               (ลงช่ือ) ...............................................กรรมการฯ

                                     ( นายชีวภทัร   จนัทรัตน์)

หมายเหตุ

ประเภทงานทาง

ป้ายโครงการจ านวน 1ป้าย

ต าแหนง่ นายชา่งโยธาช านาญงาน

1 มีนาคม 2559

ความยาวถนน กม.              เฉลีย่ราคา    กม. ละ

รายการ

(ลงช่ือ)........................................................ประธานฯ

นายชชัวาล  พทุธไธสง

หน.ฝ่ายกอ่สร้าง

                                (ลงช่ือ) ..............................................กรรมการฯ

ทีม่าของราคากลาง:ราคาพาณิชย์จงัหวดันครราชสมีา เดอืน มกราคม 2559
       (นายคมสรรค์   หวงักัน้กลาง)

                (นายปรีชา   สกลุพนัธ์)

                             (ลงช่ือ) ..............................................กรรมการฯ


