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รหัส นม. ช่ือสายทาง  บ้านหนองยาง หมู่ที่ 22 (คุ้มบ้านโนน)

สถานที่ตัง้   ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 0.370              กม.

ล ำดบัที่ รำยกำร จ ำนวน หนว่ย  รำคำ/หนว่ย
 จ ำนวนเงิน  

   (บำท)
หมำยเหตุ

ก.งานทาง

1 งานดนิคันทาง

 - งำนกรุยทำงถำงป่ำ -                     ตร.ม. -                -                   

 - งำนปรับเกลี่ยแตง่และบดอดัคนัทำงเดมิ 2,220              ตร.ม. 7.92              17,582.40          

 - งำน  Benching -                     ลบ.ม -                -                   

2 งานดนิตดั -                   

3 งานดนิถม -                     93.13             -                   

4 งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร -                   

 - งำนชัน้พืน้ทำง (หนิคลกุ) 466                 ลบ.ม 390.33           181,971.85         

 - งำน Prime Coat (บนพืน้ทำงหนิคลกุ) 2,220              ตร.ม. 30.68             68,109.60          

 - งำน Prime Coat (บนพืน้ทำงผสมวสัดอ่ืุน) -                     ตร.ม. -                -                   บนวสัดผุสม
 - งำน Tack Coat -                     ตร.ม. -                -                   

- งำนผิวจรำจรลำดยำงแบบ Cape Seal 2,220              ตร.ม. 107.83           239,389.57         

- งำนไหลท่ำงแบบ Cape Seal -                     ตร.ม. -                -                   

5 งานอาคารระบายน า้

5.1 งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.

5.2 งานก าแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall) -                   
5.3 รำงระบำยน ำ้และบอ่รับน ำ้  คสล. -                     เมตร -                -                   

5.4 บอ่พกั คสล. -                     บอ่ -                -                   

6 งำนตดิตัง้เคร่ืองหมำยจรำจร
 -งำนตเีส้นจรำจร 86                  ตร.ม. 246.00           21,238.00          (กว้าง 0.10 เมตร)
 -งำนตดิตัง้เคร่ืองหมำยจรำจรระหวำ่งกอ่สร้ำง LS. 1,000.00         

7 งำนปรับปรุงเคร่ืองหมำยจรำจร -ปรับปรุงหลกัน ำโค้ง คสล. -                     หลกั -                -                   

8  งำนป้ำยจรำจร 
รวมค่างานต้นทุนงานทาง 528,291.42         

ผู้ประมาณการ นายช่างโยธา

(นายชชัวาล  พทุธไธสง)

...............................................


